

令和6年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和6年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模(予定)
1	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	阪和自動車道 高田山トンネル工事	和歌山県日高郡みなべ町	約60か月 (約61か月)	延長 約2.0km/TN延長 約1.5km/切盛土量 約0万m ³ /橋台・橋脚 約5基/【対象橋梁】東岩代橋	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	50億円以上
2	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	新名神高速道路 城陽第一高架橋(下部工)拡幅工事	京都府城陽市	約54か月 (約56か月)	橋脚 約10基/切盛土量 約10万m ³	第1/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	WTO基準額以上50億円未満
3	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	舞鶴若狭自動車道 鹿野トンネル他1トンネル工事	福井県大飯郡おおい町	約53か月 (約54か月)	延長 約2.5km/TN延長 約1.5km/橋台・橋脚 約15基/切盛土量 約1万m ³ /【対象トンネル】鹿野トンネル、神崎トンネル/【対象橋梁】父子川橋、小崖坂川橋、不動川橋	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	50億円以上
4	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	阪和自動車道 島田トンネル工事	和歌山県日高郡印南町～和歌山県日高郡みなべ町	約53か月 (約54か月)	延長 約3.0km/TN延長 約1.0km/切盛土量 約10万m ³ /橋台・橋脚 約5基/【対象橋梁】切目川橋、西岩代橋	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	50億円以上
5	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	舞鶴若狭自動車道 飯盛山トンネル工事	福井県大飯郡おおい町～福井県小浜市	約48か月 (約51か月)	延長 約4km/TN延長 約2km/切盛土量 約10万m ³	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	50億円以上
6	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	阪和自動車道 梅の郷トンネル工事	和歌山県日高郡みなべ町～和歌山県田辺市	約40か月 (約41か月)	延長 約2.5km/TN延長 約1km/橋台・橋脚 約5基/切盛土量 約3万m ³ /【対象橋梁】高尾津橋、芳養高架橋、片井跨高速度道路橋	第3/四半期	令和7年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	50億円以上
7	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	阪和自動車道 和泉高架橋他3橋耐震補強工事	堺市～大阪府和泉市	約50か月	橋脚補強(RC巻立) 約25基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約10基/橋脚補強(鋼板巻立) 約10基/落橋防止構造 18箇所/縁端拡幅 13箇所/上揚力対策 4箇所/橋脚補強(アラミド繊維巻立) 2基/RC+炭素繊維巻立 3基/RC+アラミド繊維巻立 6基/【対象橋梁】石津川橋、池田下橋、和泉高架橋、唐園高架橋	第3/四半期	令和7年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
8	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	阪和自動車道 東山高架橋他6橋耐震補強工事	堺市	約48か月	橋脚補強(RC巻立) 約60基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約60基/橋脚補強(鋼板巻立) 1基/落橋防止構造 60箇所/縁端拡幅 約30箇所/横変位拘束構造 13箇所/水平力分担構造 15箇所/【対象橋梁】東山高架橋、東八田橋、平井第一高架橋、平井第二高架橋、小坂第一高架橋、小坂第二高架橋、小坂第三高架橋	第4/四半期	令和7年度 第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
9	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	阪和自動車道 南紀田辺トンネル工事	和歌山県田辺市	約43か月 (約44か月)	延長 約1.5km/TN延長 約1km/切盛土量 約1万m ³	第4/四半期	令和7年度 第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	50億円以上
10	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	名神高速道路 三島高架橋他3橋耐震補強工事	大阪府茨木市～大阪府高槻市	約52か月	RC巻立て工 16基/基礎杭工 16基/炭素繊維巻立て工 37基/落橋防止構造 6箇所/水平力分担構造 55箇所/あと施工せん断補強工 8箇所/RC中間壁工 2箇所/縁端拡幅 2箇所/【対象橋梁】三島高架橋、耳原橋、真上橋、安威川橋	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
11	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	新名神高速道路 宇治田原舗装工事	京都府綴喜郡宇治田原町	約24か月 (約25か月)	舗装面積 約15万m ² /延長 約5km	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
12	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	鋼橋上部工工事	淀川左岸線延伸部 門真ジャンクション東(鋼上部工)工事	大阪府門真市	約60か月 (約61か月)	鋼重 約5千t/橋脚 2基	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
13	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	橋梁補修改築工事	関西空港自動車道 りんくう第一高架橋他8橋耐震補強工事	大阪府泉佐野市りんくう往来南～大阪府泉佐野市りんくう往来北	約48か月	橋脚補強(RC巻立) 1基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約10基/鋼製橋脚補強(コンクリート充填) 5基/鋼製橋脚補強(鋼断面補強) 4基/支承取替 約35基/制震ダンパー 約5基/落橋防止構造 約155基/縁端拡幅 28基/【対象橋梁】りんくう第一高架橋、りんくう第二高架橋、りんくう第三高架橋、りんくう第四高架橋、りんくう第五高架橋、関西国際空港連絡橋、りんくう橋、りんくうONランプ橋、りんくうOFFランプ橋	第2/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
14	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	橋梁補修改築工事	京奈和自動車道 大住第一高架橋他3橋耐震補強工事	京都府京田辺市～京都府城陽市	約74か月	橋脚補強(RC巻立) 約40基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約5基/支承取替 約25基/落橋防止構造 約50基/横変位拘束構造 約15基/制震ダンパー 約30基/縁端拡幅 10箇所/【対象橋梁】大住第一高架橋、新木津川橋、田辺北IC Aランプ橋、田辺北IC Dランプ橋	第3/四半期	令和7年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
15	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	橋梁補修改築工事	西名阪自動車道(特定更新等) 松原JCT～柏原IC間橋梁更新工事	大阪府松原市～大阪府柏原市	約71か月 (約75か月)	床版取替 約17千m ² /対象橋梁)藤井寺高架橋④、美陵高架橋橋④⑤(鋼橋)/床版防水 約17千m ² /塗装面積 約50千m ²	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
16	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等)明神川橋他5橋床版取替工事	兵庫県神崎郡福崎町～兵庫県佐用郡佐用町	約43か月 (約47か月)	床版取替 約3千m ² /対象橋梁)明神川橋④⑤、春橋④⑤、金近川橋④⑤(鋼橋)/支承取替 2基/床版防水 約2.5千m ² /塗装面積 約9千m ²	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
17	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	建築工事	新名神高速道路 新名神大津SA他2箇所休憩施設新築工事	滋賀県大津市	約24か月	店舗 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約2,450m ² /店舗 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約2,300m ² /お手洗い 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約1,150m ² /お手洗い 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約500m ² /お手洗い 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約1,050m ² /お手洗い 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約600m ² /ガスステーション 燃料タンク 新設 FF製 約100KL/ガスステーション 燃料タンク 新設 FF製 約100KL/電気室 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約250m ² /電気室 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m ² /対象施設(新名神大津SA、大津大石TN、大津JCT)	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
18	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	電気工事	新名神高速道路 宇治田原トンネル他3箇所道路照明設備工事	京都府綴喜郡宇治田原町～京都府城陽市	約25か月 (約27か月)	TN照明基本部(新設) 約900灯/TN照明入口部(新設) 約300灯/避難誘導灯 132灯/低位照明(新設) 約1,170灯/ポール照明(新設) 約20灯/投影設備 10基	令和5年度 第4/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
19	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	無線設備工事	第二神明道路 須磨TB他10箇所ETC設備更新工事	神戸市～兵庫県明石市 他	約50か月 (約56か月)	ETC設備 料金所(更新) 約10箇所	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和6年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和6年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模(予定)
20	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	阪和自動車道 芳養高架橋(下部工)工事	和歌山県田辺市	約39か月 (約40か月)	橋台・橋脚 約20基	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
21	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和6年度 滋賀高速道路事務所管内(特定更新等)盛土補強工事	滋賀県大津市	約22か月 (約28か月)	水抜きボーリング工 約8.0km/のり尻対策工 約0.5km/切土補強土工 約0.4km ²	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
22	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	舞鶴若狭自動車道(特定更新等) 春日IC~綾部IC間のり面補強工事	兵庫県丹波市~京都府福知山市	約32か月 (約38か月)	のり面工(グラウンドアンカー工) 約5km ² /のり面工(切土補強土工) 約0.8km ² /水抜きボーリング工 約0.5km	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
23	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和6年度 滋賀高速道路事務所管内 伸縮装置補修工事	滋賀県東近江市~滋賀県甲賀市 他	約23か月 (約27か月)	伸縮装置補修 約35基	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
24	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和6年度 第二神明道路事務所管内 橋梁補修工事	神戸市~兵庫県明石市	約31か月 (約35か月)	上部工補修面積(断面修復) 約40.000L	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
25	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和6年度 姫路高速道路事務所管内(特定更新等)盛土補強工事	兵庫県三木市~岡山県備前市 他	約48か月 (約54か月)	盛土補強土工 約2.600本/水抜きボーリング工 約4.5km/のり尻対策工 約0.5km	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
26	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和6年度 京都高速道路事務所管内 伸縮装置取替工事	京都市~大阪府高槻市	約23か月 (約27か月)	伸縮装置取替 約20基	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
27	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和6年度 大阪高速道路事務所管内 はく落防止対策工事	大阪府吹田市~大阪市	約18か月 (約22か月)	上部工補修面積(剥落対策) 約11.5km ²	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
28	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和6年度 京都高速道路事務所管内 構造物はく落防止対策工事	京都府乙訓郡大山崎町~京都市	約28か月 (約32か月)	上部工補修面積(剥落対策) 約4km ² /覆工補修面積(剥落対策) 16.8km ²	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
29	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和6年度 姫路高速道路事務所管内 伸縮装置取替工事	兵庫県三木市鳥町~岡山県備前市八木山	約17か月 (約21か月)	伸縮装置取替 約25基	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
30	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和6年度 滋賀高速道路事務所管内(特定更新等) 舗装補修工事	滋賀県東近江市~京都府宇治市	約14か月 (約18か月)	舗装面積 約2万m ² /床版防水 約3.5km ²	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
31	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和6年度 姫路高速道路事務所管内 舗装補修工事	兵庫県三木市~岡山県備前市	約20か月 (約24か月)	延長 約4km/舗装面積 約0.1万m ²	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
32	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和6年度 福知山高速道路事務所管内(特定更新等) 舗装補修工事	兵庫県三田市~福井県小浜市	約24か月 (約28か月)	舗装面積 約3.5万m ² /床版防水 約18km ²	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
33	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和6年度 京都高速道路事務所管内 舗装補修工事	京都市~大阪府高槻市	約23か月 (約26か月)	舗装面積 約5.5万m ² /床版防水 約10km ²	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
34	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和6年度 第二神明道路事務所管内(特定更新等) 舗装補修工事	神戸市~兵庫県明石市	約22か月 (約26か月)	舗装面積 約0.4万m ² /床版防水 約2km ²	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上7億円未満
35	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和6年度 和歌山高速道路事務所管内 舗装補修工事	大阪府泉佐野市~和歌山県田辺市	約14か月 (約18か月)	舗装面積 約2.5万m ² /床版防水 約0.4km ²	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上7億円未満
36	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和6年度 亀岡高速道路事務所管内 舗装補修工事	京都府長岡京市~京都府宮津市	約19か月 (約23か月)	舗装面積 約1.5万m ² /床版防水 約0.1km ² /伸縮装置取替 約5基	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上7億円未満
37	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 梶原橋他1橋(PC上部工)工事	大阪府高槻市	約41か月 (約44か月)	橋面積 約5.0km ² /【対象橋梁】梶原橋、金龍寺川橋	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
38	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	PC橋上部工工事	阪和自動車道 西岩代橋他1橋(PC上部工)工事	和歌山県日高郡みなべ町	約42か月 (約45か月)	橋面積 約3km ² /【対象橋梁】西岩代橋、東岩代橋	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
39	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	鋼橋上部工工事	阪和自動車道 切目川橋(鋼上部工)工事	和歌山県日高郡印南町	約41か月 (約42か月)	鋼重 約0.8kt	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和6年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和6年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模(予定)
40	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	橋梁補修改修工事	近畿自動車道 松葉高架橋他20橋耐震補強工事	大阪府吹田市～大阪府門真市	約39か月	橋脚補強(RC巻立) 約5基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約15基/橋脚補強(コンクリート充填) 4基/落橋防止構造 約420基/縁端拡幅 60箇所/横梁位拘束構造 約10基/【対象橋梁】下穂積高架橋、下穂積跨線橋、奈良高架橋、若草橋、沢良宜高架橋、摂津北IC、アナン橋、摂津北IC、ドランプ橋、大正川橋、籠野高架橋、三島高架橋、別府高架橋、一津屋高架橋、芝川橋、大日高架橋、八雲橋、松葉高架橋、元町跨線橋、新橋高架橋、栄橋、門真高架橋、門真南高架橋	第3/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
41	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	橋梁補修改修工事	近畿自動車道 淀川橋支取替工事	大阪府守口市～大阪府摂津市	約37か月 (約39か月)	支取替 約25基	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
42	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	建築工事	京都縦貫自動車道 八木中IC他2箇所管理施設新築工事	京都府南丹市～京都府亀岡市	約24か月 (約28か月)	トールゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 100m2/トールゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 100m2/トールゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 100m2/トールゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 100m2/トールゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 100m2/トールゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 150m2/電気室 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 150m2/トールゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 100m2/トールゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 100m2/電気室 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 150m2/トールゲート 解体 S造 300m2/対象管理施設(千代川IC・八木中IC・八木本線TB)	令和5年度 第4/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
43	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	建築工事	京都縦貫自動車道 京丹波みずほIC他5箇所雪水詰所新築工事	京都府宮津市～京都府船井郡京丹波町 他	約17か月	雪水詰所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約200m2/雪水詰所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/料金所 改築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m2/雪水詰所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約200m2/雪水詰所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/雪水詰所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/雪水詰所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/料金所 改築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/料金所 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m2/料金所 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m2/通信機械室 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 20m2/対象管理施設(京丹波みずほIC・綾部JCT・宮津天橋立IC)/対象管理施設(京丹波わちIC・綾部安国寺IC・久御山JCT)	令和5年度 第4/四半期	第2/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	4億円以上7億円未満
44	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	建築工事	西名阪自動車道 郡山IC他1箇所管理施設新築工事	奈良県大和郡山市～大阪府門真市	約21か月 (約27か月)	電気室 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約200m2/電気室 改築 RC造 約150m2/車庫 解体 S造 約150m2/高速道路事務所 解体 S造 約450m2/トールゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/対象施設(郡山IC、門真TB)	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満
45	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	建築工事	阪和自動車道 岸和田SA他2箇所給油施設改修工事	大阪府貝塚市～奈良県大和郡山市	約16か月 (約22か月)	鋼製一重殻タンク 撤去(付帯する電気・機械設備を含む) 20KL/鋼製一重殻タンク 撤去(付帯する電気・機械設備を含む) 10KL/FSF二重殻タンク 新設(付帯する電気・機械設備を含む) 30KL/鋼製一重殻タンク(廃油)撤去(付帯する電気・機械設備を含む) 2KL/FSF二重殻タンク(廃油)新設(付帯する電気・機械設備を含む) 2KL/キャノピー棟 S造 改修 20m2/事務所棟 S造 改修 50m2/店舗棟 S造 改修 1,300m2/店舗棟 S造 改修 1,300m2/店舗棟 RC造 改修 1,000m2/店舗棟 RC造 改修 800m2/店舗棟 S造 改修 400m2/対象施設(岸和田SA、香芝SA、天理PA)	第2/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満
46	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	建築工事	第二神明道路 明石SA他2箇所営業施設(別棟)新築工事	神戸市～兵庫県明石市	約19か月 (約20か月)	店舗 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約200m2/店舗 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約200m2/お手洗い 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/お手洗い 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/身障者駐車場 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2/身障者駐車場 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2/喫煙所 改築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 10m2/店舗 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 6m2/店舗 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 6m2/店舗 新築 S造 6m2/店舗 新築 S造 12m2/店舗 新築 S造 12m2/店舗 解体 CB造 12m2/対象施設(明石SA)/高速道路事務所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 400m2/料金所 改修 RC造 200m2/対象管理施設(第二神明道路事務所、大久保IC)	第2/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上7億円未満
47	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	建築工事	新名神高速道路 信楽IC他1箇所雪水施設増築工事	滋賀県甲賀市～滋賀県草津市	約23か月 (約25か月)	雪水詰所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2/削倉庫 新築 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2/警察車両 解体 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 548m2/警察車両 解体 S造 153m2/料金所 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約200m2/雪水詰所 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2/雪水詰所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約250m2/削倉庫 新築 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2/雪水詰所 解体 S造 99m2/車庫 解体 S造 335m2/対象施設(信楽IC、草津田上IC)	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
48	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	建築工事	山陽自動車道 龍野西SA他3箇所営業施設改修工事	兵庫県三木市～兵庫県たつの市	約20か月 (約26か月)	店舗棟 S造 改修(付帯する電気・機械設備を含む) 1,300m2/S造 新築(付帯する電気・機械設備を含む) 10m2/店舗棟 S造 改修 200m2/高架水槽 解体 2箇所/給水設備更新 1式/店舗棟 RC造 改修 1,400m2/事務所棟 S造 改修 60m2/店舗棟 RC造 改修 1,550m2/事務所棟 S造 改修 50m2/対象施設(龍野西SA、権現湖PA、白鳥PA、加西SA)	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上7億円未満
49	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	建築工事	新名神高速道路 甲南IC他1箇所雪水施設増築工事	滋賀県甲賀市	約18か月 (約19か月)	雪水詰所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約200m2/削倉庫 新築 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2/車庫 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約1,600m2/料金所 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m2/店舗 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約400m2/身障者駐車場 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2/身障者駐車場 解体 S造 約50m2/受配電設備 1C 高圧 1箇所/対象管理施設(甲南IC・甲南PA)	第4/四半期	令和7年度 第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
50	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	建築工事	近畿自動車道 東大阪南IC他1箇所料金施設増築工事	大阪府八尾市 他	約12か月 (約18か月)	料金所 増築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 26m2/料金所 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/料金所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m2/料金所 増築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 13m2/料金所 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 28m2/対象管理施設(東大阪南IC・松原IC)	第4/四半期	令和7年度 第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上2億円未満
51	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	電気工事	兵庫地区 トンネル照明設備更新工事	神戸市～兵庫県明石市 他	約30か月 (約36か月)	低位置照明(更新) 約980灯/低位置照明(更新) 約270灯/TN照明入口部(更新) 約1,000灯/TN照明基本部(更新) 約1,400灯/ケーブルラック(更新) 約15.5km/対象トンネル(高倉山トンネル、月見トンネル、明舞シェルトナー、小東山ふれあいトンネル、ジブレ山トンネル、丹生山トンネル、三津田トンネル、戸田トンネル、平井トンネル)	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
52	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	電気工事	和歌山高速道路事務所管内 トンネル照明設備更新工事	和歌山県有田市～和歌山県橋本市	約20か月 (約26か月)	TN照明入口部(更新) 約900灯/TN照明基本部(更新) 約2,500灯/対象トンネル(藤白トンネル、下津トンネル、長峰トンネル)	第4/四半期	令和7年度 第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上7億円未満
53	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	通信工事	関西支社管内 CCTV設備更新工事	滋賀県甲賀市～滋賀県大津市 他	約29か月	CCTV設備(更新) 約95基/CCTV設備(撤去) 約55基/CCTV設備 約35基/CCTV設備(移設) 2基/ホール照明(新設) 約10灯/ホール照明(撤去) 約10灯	第3/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和6年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和6年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模(予定)
54	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	道路付属物工事	令和6年度 関西支社管内 標識取替工事	滋賀県東近江市～岡山県備前市 他	約21か月 (約22か月)	標識板(新設) 約1.240m ² /標識板(取替) 約200m ² /標識柱(新設) 4基/標識柱(撤去) 3基	第2/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
55	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	道路付属物工事	令和6年度 亀岡高速道路事務所管内 ワイヤロープ設置工事	京都府船井郡京丹波町市森～京都府綾部市七百石町	約19か月 (約23か月)	ワイヤーロープ(新設) 約10km	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
56	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	受配電設備工事	亀岡高速道路事務所管内 受配電自家発電設備更新工事	京都府宮津市～京都府船井郡京丹波町	約22か月 (約24か月)	受配電設備 TN 高圧(更新) 1箇所/受配電設備 TN 高圧(改造) 13箇所/受配電設備 IC 高圧(改造) 1箇所/受配電設備 JCT 高圧(改造) 1箇所/受配電設備 PA 高圧(改造) 2箇所/自家発電設備 IC(更新) 1箇所/自家発電設備 TN(更新) 3箇所/自家発電設備 TN(改造) 4箇所/自家発電設備 PA(改造) 1箇所/直流電源設備 IC(改造) 1箇所/無停電電源設備 TN(更新) 1箇所/無停電電源設備 TN(改造) 2箇所	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
57	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	受配電設備工事	令和6年度 関西支社管内 受配電自家発電設備更新工事	大阪府茨木市～兵庫県西宮市 他	約29か月 (約35か月)	受配電設備 IC 高圧(更新) 7箇所/自家発電設備 IC(更新) 7箇所/受配電設備 IC 低圧(更新) 7箇所/直流電源設備(更新) 4箇所/受配電設備 IC 高圧(改造) 2箇所/対象管理施設(摂津北IC、大東鶴見IC、西宮IC、名谷IC、大久保IC、明石西TB、垂水JCT、学園南IC、貝塚IC)	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
58	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	伝送交換設備工事	京都縦貫自動車道 宮津天橋立IC他6箇所ローカル伝送設備工事	京都府宮津市～京都府船井郡京丹波町 他	約12か月 (約18か月)	伝送交換設備 IC(新設) 5箇所/伝送交換設備 IC(改造) 2箇所	第4/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円未満
59	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	交通情報設備工事	令和6年度 関西支社管内 道路交通情報設備更新工事	大阪府豊中市～京都府乙訓郡大山崎町 他	約27か月 (約29か月)	可変式道路情報板(更新) 30面/交通量計測設備 約5基/交通量計測設備(撤去) 約10基/気象観測局 約10局/気象観測局(撤去) 約5局/可変式速度規制標識(更新) 約50基	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
60	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	無線設備工事	新名神高速道路 宇治田原IC他2箇所ETC設備工事	滋賀県大津市～京都府城陽市	約31か月 (約33か月)	ETC設備 料金所 2箇所/ETC設備 料金所 1箇所/対象施設(宇治田原IC)/対象施設(新名神大津スマートIC、城陽スマートIC)	令和5年度 第4/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
61	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	トンネル換気設備工事	第二阪奈道路 阪奈トンネル換気設備更新工事	大阪府東大阪市～奈良県生駒市	約22か月 (約28か月)	ジェットファン(更新) 5基/ジェットファン(撤去) 約10基/対象トンネル(阪奈トンネル)	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
62	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	土木工事	新名神高速道路 宇治田原インターチェンジ工事(その2)	京都府綴喜郡宇治田原町～京都府城陽市	約25か月	延長 約4.0km/切盛土量 150万m ³ /橋脚 約5基/【対象橋梁】宇治田原インターチェンジAランプ橋、宇治田原インターチェンジBランプ橋	第1/四半期	第2/四半期	○	週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事 CCUS試行対象工事	50億円以上
63	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	土木工事	阪和自動車道 泉佐野JCT～阪南IC間橋梁耐震補強工事(その2)	大阪府泉佐野市～大阪府阪南市	約42か月	橋脚補強(RC巻立) 約10基/水平力分担構造 約30基/落橋防止構造 約30基/縁端拡幅 5箇所/【対象橋梁】信達岡中橋、山中川橋、金熊寺川橋	第1/四半期	第2/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
64	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	土木工事	新名神高速道路 宇治田原工事(その2)	滋賀県大津市～京都府綴喜郡宇治田原町	約21か月	延長 約1.5km/切盛土量 約30万m ³	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	WTO基準額以上50億円未満
65	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	土木工事	新名神高速道路 美濃山中工事(その2)	京都府京田辺市～京都府八幡市	約55か月	捨土掘削 25万m ³ /推進ボックスカルバート 1基	第2/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	50億円以上
66	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	土木工事	新名神高速道路 宇治田原トンネル東工事(その3)	京都府綴喜郡宇治田原町	約16か月	TN延長 約0.2km	第2/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
67	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	土木補修工事	令和7年度 関西支社 橋梁保全工事	滋賀県東近江市 他～兵庫県西宮市 他	約12か月	対象橋梁 10橋/断面修復工 1式/金属溶射 1式/鋼桁補修工 1式/支承補修工 1式	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		—	7億円以上13億円未満
68	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式()	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 高野高架橋(上り線)(PC上部工)設計・工事(建設工事その2)	滋賀県甲賀市	約37か月	橋面積 約1.5千m ²	第2/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
69	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式()	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 高野高架橋(下り線)(PC上部工)設計・工事(建設工事その2)	滋賀県甲賀市	約37か月	橋面積 約1.5千m ²	第2/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
70	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式()	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 池田高架橋他2橋(PC上部工)設計・工事(建設工事その2)	滋賀県甲賀市	約66か月	橋面積 約1.5千m ² /【対象橋梁】池田高架橋	第2/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
71	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式()	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 池田高架橋(上り線)(PC上部工)設計・工事(建設工事その2)	滋賀県甲賀市	約43か月	橋面積 約1.5千m ²	第2/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
72	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 信楽川橋(PC上部工)工事(その2)	大津市	約37か月	橋面積 約14.5千m ²	第2/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
73	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式()	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 杉谷川橋他2橋(PC上部工)設計・工事(建設工事その2)	滋賀県甲賀市	約39か月	橋面積 約2千m ² /【対象橋梁】杉谷川橋	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	50億円以上

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和6年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和6年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模(予定)
74	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 杉谷川橋(下り線)(PC上部工)設計・工事(建設工事その2)	滋賀県甲賀市	約38か月	橋面積 約2.5千m ²	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
75	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	鋼橋上部工工事	新名神高速道路 淀川東高架橋(鋼上部工)工事(その2)	大阪府枚方市	約23か月	床版工 15.9千m ²	第2/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
76	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	鋼橋上部工工事	新名神高速道路 高槻高架橋西(鋼上部工)工事(その2)	大阪府高槻市	約46か月	鋼重 約7千t	第3/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
77	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式	関西支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等)宝塚IC~神戸JCT間土木構造物更新工事(その3)	兵庫県宝塚市~神戸市 他	約65か月	床版取替 約7.5千m ² /対象橋梁有野川橋②③(鋼橋)/舗装面積 約0.6万m ² /金属製造音壁(取替) 約0.4km/鋼製付属物補修延長 約0.2km/支承取替 約120基/落橋防止構造 約40基	第3/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
78	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式	関西支社	橋梁補修改築工事	阪和自動車道(特定更新等)雄の山第1橋他16橋橋梁更新工事(建設工事その1)	大阪府阪南市~和歌山県和歌山市	約37か月	床版取替 約5千m ² /対象橋梁滑下橋②③、大谷橋④、雄の山第2橋⑤、湯屋谷橋⑥(鋼橋)	第3/四半期	令和7年度第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
79	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計交渉・施工タイプ)	関西支社	橋梁補修改築工事	阪和自動車道(特定更新等)松島高架橋他9橋橋梁更新工事(建設工事その3)	大阪府貝塚市~和歌山県有田郡湯浅町	約38か月	床版取替 約3千m ² /対象橋梁鳴神高架橋①②(RC橋)	第4/四半期	令和7年度第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
80	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	通信工事	関西支社管内 レシート発行方式料金收受機械更新工事(令和6年度)	奈良県天理市~兵庫県明石市	約33か月(約39か月)	自動料金收受機械(更新) 料金所 2箇所/料金收受機械(更新) 料金所 約5箇所/料金收受機械(更新) 料金所 約5箇所	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
81	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	通信工事	関西支社管内 磁気カード方式料金收受機械更新工事(令和6年度)	滋賀県大津市~大阪府池田市	約33か月(約39か月)	自動料金收受機械(更新) 料金所 約10箇所/料金收受機械(更新) 料金所 1箇所	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上7億円未満
82	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	令和6年度 関西支社 ETC監視中央局設備改築工事	大阪府吹田市	約12か月	中央局(改造) 1式	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円未満
83	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	令和6年度 関西支社管内 交通中央局設備改築工事	滋賀県東近江市~兵庫県西宮市 他	約12か月	中央局(改造) 1式	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円未満
84	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	令和6年度 関西支社 情報提供中央局設備改築工事	大阪府吹田市	約12か月	中央局(改造) 1式	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円未満
85	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	令和6年度 関西支社管内 施設中央局設備改築工事	滋賀県東近江市~兵庫県西宮市 他	約12か月	中央局(改造) 1式	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
86	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	令和6年度 関西支社 路車間情報中央局設備改築工事	大阪府吹田市	約12か月	中央局(改造) 1式	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
87	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	令和6年度 関西支社 交通量計測中央局設備改築工事	大阪府吹田市	約12か月	中央局(改造) 1式	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円未満
88	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	交通情報設備工事	亀岡高速道路事務所管内 道路交通情報設備改築工事	京都府宮津市~京都府船井郡京丹波町	約17か月	可変式道路情報板 明かり部(改造) 48面/可変式道路情報板 TN部(改造) 36面/可変式速度規制標識(改造) 114面	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
89	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和7年度 関西支社 和歌山地区保全工事	大阪府泉佐野市~和歌山県田辺市	約13か月	延長 95km/清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 1式	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
90	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和7年度 関西支社 阪奈地区保全工事	大阪府松原市~奈良県天理市	約13か月	延長 100km/清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 1式	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
91	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和7年度 関西支社 亀岡地区保全工事	京都府宮津市~京都府長岡市	約13か月	延長 85km/清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 1式	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
92	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和7年度 関西支社 京都地区保全工事	京都市~大阪府高槻市	約13か月	延長 125km/清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 1式	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
93	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和7年度 関西支社 大阪地区保全工事	大阪府高槻市~兵庫県西宮市	約13か月	延長 85km/清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 1式	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和6年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和6年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模(予定)
94	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和7年度 関西支社 滋賀地区保全工事	滋賀県東近江市～滋賀県大津市	約13か月	延長 85km/事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事 1式	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
95	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和7年度 関西支社 姫路地区保全工事	兵庫県三木市～岡山県備前市	約13か月	延長 85km/清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪水対策作業、補修工事 1式	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
96	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和7年度 関西支社 神戸地区保全工事	大阪府池田市～兵庫県三木市	約13か月	延長 100km/清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪水対策作業、補修工事 1式	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
97	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和7年度 関西支社 福知山地区保全工事	兵庫県三田市～福井県小浜市	約13か月	延長 120km/清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪水対策作業、補修工事 1式	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
98	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和7年度 関西支社 福岡地区保全工事	兵庫県三木市～兵庫県佐用郡佐用町	約13か月	延長 90km/清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪水対策作業、補修工事 1式	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
99	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全施設工事	令和7年度 関西西部地区 機械・電気施設保全工事	兵庫県三木市～福井県小浜市 他	約12か月	設備補修 200件/事故復旧 20件	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		—	13億円以上WTO基準額未満
100	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全施設工事	令和7年度 関西地区 建築・通信施設保全工事	滋賀県東近江市～兵庫県西宮市 他	約12か月	建物補修 50件/設備補修 100件/事故復旧 50件	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		—	13億円以上WTO基準額未満
101	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全施設工事	令和7年度 関西東部地区 機械・電気施設保全工事	滋賀県東近江市～兵庫県西宮市 他	約12か月	設備補修 300件/事故復旧 50件	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		—	13億円以上WTO基準額未満
102	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	京都高速道路事務所	無線設備工事	名神高速道路 天王山トンネルラジオ再放送設備更新工事	京都府乙訓郡大山崎町～大阪府高槻市	約12か月 (約18か月)	トンネル内AM再放送設備(更新) 約5箇所	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円未満
103	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	大阪高速道路事務所	建築工事	名神高速道路 茨木IC研修施設改修工事	大阪府茨木市	約8か月 (約9か月)	研修施設 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約350m2/対象管理施設(茨木IC)	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	0.3億円以上1億円未満
104	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	阪奈高速道路事務所	受配電設備工事	西名阪自動車道 郡山IC受配電自家発電設備更新工事	奈良県大和郡山市	約21か月 (約23か月)	受配電設備 IC 高圧(更新) 1箇所/自家発電設備 IC(更新) 1箇所/直流電源設備(更新) 1箇所/遠方監視制御設備 IC 1箇所/ポール照明(新設) 4灯/低位置照明(新設) 約10灯/ポール照明(撤去) 約10灯/CCTV設備(移設) 1基	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
105	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	和歌山高速道路事務所	土木補修工事	令和6年度 和歌山高速道路事務所管内 伸縮装置取替工事	大阪府泉佐野市～和歌山県田辺市	約12か月 (約16か月)	伸縮装置取替 約15基/伸縮装置補修 約5基	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
106	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	和歌山高速道路事務所	建築工事	阪和自動車道 長峰トンネル他1箇所天井板撤去工事	和歌山県海南市～和歌山県有田郡有田川町	約6か月 (約7か月)	天井板撤去 約900m2/対象トンネル(長峰トンネル、藤白トンネル)	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上2億円未満
107	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	福知山高速道路事務所	道路付属物工事	舞鶴若狭自動車道 舞鶴西IC～舞鶴東IC間立入防止柵改良工事	京都府舞鶴市	約13か月 (約16か月)	立入防止柵(新設) 約1km/立入防止柵(撤去) 約1km	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円未満
108	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	神戸高速道路事務所	無線設備工事	山陽自動車道 三木SA上り線駐車場予約設備工事	兵庫県三木市	約21か月 (約27か月)	路側無線装置 1箇所	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
109	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	亀岡高速道路事務所	建築工事	京都縦貫自動車道 宮津天橋立IC他3箇所収受員通路新築工事	京都府宮津市～京都府船井郡京丹波町	約15か月 (約21か月)	収受員安全通路 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 39m2/収受員安全通路 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 34m2/収受員安全通路 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 32m2/収受員安全通路 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 32m2/対象管理施設(宮津天橋立IC・舞鶴大江IC・綾部安国寺IC)/対象管理施設(京丹波わちIC)	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上2億円未満
110	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	亀岡高速道路事務所	道路付属物工事	京都縦貫自動車道 丹波IC～園部IC間立入防止柵改良工事	京都府船井郡京丹波町～京都府南丹市	約9か月 (約15か月)	立入防止柵(改良・嵩上げ) 約1km/立入防止柵(撤去) 約0.5km/立入防止柵(新設) 約0.1km	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円未満
111	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	第二神明道路事務所	道路付属物工事	令和6年度 第二神明道路事務所管内 遮音壁取替工事	神戸市～兵庫県明石市	約12か月 (約16か月)	金属製造音壁(取替) 約2.9km	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
112	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	新名神大阪東事務所	電気工事	第二京阪道路 門真TB道路照明設備工事	大阪府門真市	約17か月 (約21か月)	低位置照明(新設) 約40灯/ポール照明(新設) 6灯/構造物取付式照明(新設) 6灯/構造物取付式照明(更新) 約20灯/ETC設備 料金所(移設) 1箇所	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	0.3億円以上1億円未満
113	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	新名神大阪東事務所	道路付属物工事	第二京阪道路 門真東標識工事	大阪府門真市	約17か月 (約19か月)	標識柱(新設) 3基/標識板(新設) 約260m2/標識板(撤去) 約190m2	第4/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和6年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和6年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模(予定)
114	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	土木工事	岡山自動車道 上竹橋他1橋(下部工)工事	岡山県加賀郡吉備中央町	約38か月 (約40か月)	捨土掘削 約2万m ³ /橋脚 約15基/【対象橋梁】上竹橋、大村橋	第2/四半期	第3/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式) CCUS試行対象工事	WTO基準額以上50億円未満
115	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	土木工事	米子自動車道 根雨原トンネル他2トンネル工事	鳥取県西伯郡伯耆町～鳥取県日野郡江府町	約52か月 (約55か月)	TN延長 約1km/橋台 約5基/橋脚 約5基/切盛土量 約20万m ³ /【対象トンネル】根雨原トンネル、柿原トンネル、佐川トンネル/【対象橋梁】佐川橋、根雨原川橋、白水川橋	第2/四半期	第3/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
116	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	土木工事	安来道路 安来東工事	鳥取県米子市～鳥根県安来市	約64か月 (約65か月)	延長 約1.5km/捨土掘削 30万m ³ /切盛土量 約1万m ³ /橋台 約5基/橋面積 約0.1千m ² /【対象橋梁】吉佐高架橋、御茶屋川橋	第2/四半期	第3/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	50億円以上
117	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	土木工事	岡山自動車道 賀陽工事	岡山県加賀郡吉備中央町～岡山県高梁市	約30か月 (約36か月)	切盛土量 約4万m ³ /橋脚 約5基/【対象橋梁】午王谷第一橋、午王谷第二橋	第3/四半期	第4/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
118	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	土木工事	浜田自動車道 米尾川橋(下部工)工事	鳥根県浜田市	約37か月 (約43か月)	捨土掘削 約10万m ³ /橋台 2基/橋脚 約5基	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
119	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	PC橋上部工工事	米子自動車道 白水川橋他1橋(PC上部工)工事	鳥取県西伯郡伯耆町	約58か月 (約61か月)	橋面積 約7.5千m ² /【対象橋梁】白水川橋、中ノ谷橋	第2/四半期	第4/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
120	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	PC橋上部工工事	広島呉道路 天応第一高架橋他1橋(PC上部工)工事	広島県呉市	約32か月 (約33か月)	橋面積 約4.5千m ² /【対象橋梁】天応橋、天応第一高架橋	第3/四半期	令和7年度 第1/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
121	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等)久米川橋他1橋床版取替工事	岡山県津山市～岡山県真庭市	約40か月 (約41か月)	床版取替 約2千m ² /対象橋梁)久米川橋②、日野上川橋⑤(鋼橋)/床版打換 0.3千m ² /対象橋梁)西河内川橋②(PC橋)/床版防水 約4千m ² /塗装面積 約5千m ²	第3/四半期	第4/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
122	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等)高梁川橋他1橋床版取替工事	岡山県新見市～広島県庄原市	約41か月 (約42か月)	床版取替 約3千m ² /対象橋梁)高梁川橋②、谷内川橋④(鋼橋)/床版防水 約4千m ² /塗装面積 約10千m ²	第3/四半期	第4/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
123	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木工事	安来道路 安来西工事	鳥根県安来市	約37か月 (約38か月)	延長 約1.5km/捨土掘削 約10万m ³ /切盛土量 約2万m ³ /橋台 2基/【対象橋梁】黒井田高架橋	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	13億円以上WTO基準額未満
124	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木工事	安来道路 島田工事	鳥根県安来市	約37か月 (約38か月)	延長 約1km/捨土掘削 約10万m ³ /切盛土量 約0万m ³ /橋台 2基/【対象橋梁】島田橋	第2/四半期	第3/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	13億円以上WTO基準額未満
125	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木工事	安来道路 門生高架橋(下部工)工事	鳥根県安来市	約15か月 (約17か月)	橋脚 約5基/橋台 2基	第3/四半期	第4/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上7億円未満
126	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木工事	浜田自動車道 猪子谷橋(下部工)工事	鳥根県邑智郡邑南町	約25か月 (約31か月)	橋脚 約5基	第3/四半期	第4/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上7億円未満
127	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木工事	浜田自動車道 中峠橋(下部工)工事	鳥根県浜田市	約18か月 (約24か月)	橋脚 約5基	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上7億円未満
128	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	中国自動車道(特定更新等)東城IC～庄原IC間西地区盛土補強工事	広島県庄原市	約23か月 (約29か月)	水抜きボーリング工 約9km/のり尻対策工 約1.5km	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
129	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和6年度 山陽自動車道 岡山高速道路事務所管内のり面補修工事	岡山県備前市～岡山県笠岡市	約16か月 (約22か月)	のり面工(のり枠工) 約0.7千m ² /のり面工(落石防止工) 約1.5千m ² /のり面工(切土補強土工) 約0.4千m ² /モルタル吹付工 1.3千m ²	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
130	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	山陽自動車道(特定更新等)玖珂IC～徳山東IC間盛土補強工事	山口県岩国市～山口県周南市	約34か月 (約40か月)	水抜きボーリング工 約8.5km/のり尻対策工 約1.5km	第2/四半期	第3/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
131	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和6年度 中国自動車道 津山高速道路事務所管内(西地区)橋梁補修工事	岡山県真庭市～岡山県新見市 他	約23か月 (約28か月)	上部工補修面積(断面修復) 約5,230L/下部工補修面積(断面修復) 約22,090L/壁高欄補修面積(断面修復) 約9,170L/伸縮装置補修 約5基/上部工補修面積(剥落対策) 約1.5千m ²	第2/四半期	第3/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
132	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和6年度 中国自動車道 三次高速道路事務所管内橋梁補修工事	岡山県新見市～広島県安芸高田市	約22か月 (約28か月)	下部工補修面積(断面修復) 約27,100L/上部工補修面積(断面修復) 約13,100L/支承取替 3基	第2/四半期	第3/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
133	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和6年度 山陽自動車道 広島高速道路事務所管内のり面補修工事	広島県東広島市～山口県岩国市 他	約32か月 (約38か月)	のり面工(のり枠工) 0.1千m ² /のり面工(切土補強土工) 0.1千m ² /のり面工(落石防止工) 0.1千m ² /コンクリート吹付工 9千m ²	第2/四半期	第3/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和6年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和6年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模(予定)
134	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和6年度 山陽自動車道 周南高速道路事務所管内伸縮装置取替工事	山口県岩国市～山口県山口市	約24か月 (約30か月)	上部工補修面積(断面修復) 約1,500L/下部工補修面積(断面修復) 約2,500L/伸縮装置補修 約80基/伸縮装置取替 約25基/補修面積 約0.2千m2	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
135	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和6年度 中国自動車道(特定更新等)千代田高速道路事務所管内構造物補修工事	広島県安芸高田市～鳥根県鹿足郡吉賀町 他	約18か月 (約24か月)	上部工補修面積(断面修復) 約60,660L	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
136	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	山陽自動車道(特定更新等)尾道IC～本郷IC間盛土補強工事	広島県尾道市～広島県三原市	約32か月 (約38か月)	水抜きボーリング工 約14km/のり尻対策工 約1.5km/盛土補強土工 約3,000本	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
137	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和7年度 中国自動車道 千代田高速道路事務所管内のり面補修工事	広島県安芸高田市～鳥根県鹿足郡吉賀町	約16か月 (約22か月)	のり面工(落石防止工) 約0.9千m2	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
138	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和6年度 中国自動車道(特定更新等)津山高速道路事務所管内舗装補修工事	兵庫県佐用郡佐用町～岡山県新見市	約23か月 (約29か月)	舗装面積 約5万m2/床版防水 約3.5千m2	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
139	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和6年度 中国自動車道(特定更新等)三次高速道路事務所管内舗装補修工事	岡山県新見市～広島県安芸高田市	約26か月 (約28か月)	舗装面積 約8.5万m2/床版防水 約8.5千m2/壁高欄補修面積(断面修復) 約10,500L	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
140	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	米子自動車道 伯耆舗装工事	鳥取県西伯郡伯耆町	約27か月 (約29か月)	舗装面積 約4万m2/切盛土量 約2万m3/床版防水 約0.9千m2	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
141	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和6年度 山陽自動車道(特定更新等)広島高速道路事務所管内舗装補修工事	広島県東広島市～山口県岩国市	約21か月 (約27か月)	舗装面積 約3.5万m2/床版防水 約8.5千m2	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
142	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和6年度 山陽自動車道 福山高速道路事務所管内舗装補修工事	岡山県笠岡市～広島県東広島市	約17か月 (約22か月)	舗装面積 約3万m2/床版防水 約4.5千m2	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
143	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和6年度 米子自動車道(特定更新等)米子高速道路事務所管内舗装補修工事	岡山県真庭市～鳥取県米子市	約20か月 (約26か月)	舗装面積 約1.4万m2/床版防水 約3千m2	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	4億円以上7億円未満
144	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和6年度 中国自動車道(特定更新等)山口高速道路事務所管内舗装補修工事	鳥根県鹿足郡吉賀町～山口県下関市	約21か月 (約27か月)	舗装面積 約3万m2/床版防水 約14千m2	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
145	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和6年度 山陽自動車道 周南高速道路事務所管内舗装補修工事	山口県岩国市～山口県山口市	約24か月 (約30か月)	舗装面積 約6万m2/床版防水 約7千m2	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
146	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和6年度 山陰自動車道 松江玉造IC～宍道JCT間舗装補修工事	鳥根県松江市～鳥根県雲南市 他	約18か月 (約24か月)	舗装面積 約2万m2	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上4億円未満
147	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	PC橋上部工工事	広島呉道路 植田第二高架橋他1橋(PC上部工)工事	広島県安芸郡坂町	約27か月 (約28か月)	橋面積 約2千m2/【対象橋梁】植田第一高架橋、植田第二高架橋	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
148	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	PC橋上部工工事	広島呉道路 吉浦大川橋他4橋(PC上部工)工事	広島県呉市	約30か月 (約31か月)	橋面積 約2.5千m2/【対象橋梁】宮川橋、松葉第一橋、/松葉第二橋、寺山川橋、/吉浦大川橋	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
149	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	PC橋上部工工事	米子自動車道 佐川橋他1橋(PC上部工)工事	鳥取県西伯郡伯耆町	約26か月 (約30か月)	橋面積 約2.5千m2/【対象橋梁】佐川橋、根雨原川橋	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
150	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	建築工事	令和6年度 中国自動車道 六日市IC他2箇所車線横断用安全通路新築工事	鳥根県鹿足郡吉賀町～山口県山口市	約29か月 (約33か月)	収受員安全通路 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/資機材倉庫 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約450m2/雪氷詰所 増築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 15m2/料金所 内部改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 52m2/収受員安全通路 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/雪氷詰所 増築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 19m2/料金所 内部改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/収受員安全通路 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/雪氷詰所 増築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 22m2/料金所 内部改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 43m2/	令和5年度 第4/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
151	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	建築工事	山陽自動車道 宮島SA他2箇所給油設備更新工事	広島県東広島市～広島県廿日市市	約24か月 (約26か月)	FSF二重殻タンク 新設 40KL/FSF二重殻タンク(廃油)新設 2KL/鋼製一重殻タンク(廃油)撤去 2KL/FSF二重殻タンク 新設 40KL/鋼製一重殻タンク 撤去 40KL/FSF二重殻タンク(廃油)新設 2KL/鋼製一重殻タンク(廃油)撤去 2KL/FSF二重殻タンク 新設 60KL/FSF二重殻タンク(廃油)新設 2KL/鋼製一重殻タンク(廃油)撤去 2KL/FSF二重殻タンク 新設 60KL/FSF二重殻タンク(廃油)新設 2KL/鋼製一重殻タンク(廃油)撤去 2KL/FSF二重殻タンク 新設 480m2/店舗 改修 S造 100m2/対象休憩施設(宮島SA、小谷SA)/FSF二重殻タンク 新設 4KL/鋼製一重殻タンク 撤去 4KL/対象管理施設(広島IC)	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	4億円以上7億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和6年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和6年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模(予定)
152	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	建築工事	山陽自動車道 福山SA給油設備更新工事	広島県福山市	約17か月 (約23か月)	FSF二重殻タンク 新設 60KL/FSF二重殻タンク(廃油)新設 2KL/鋼製一重殻タンク(廃油)撤去 2KL/FSF二重殻タンク 新設 60KL/FSF二重殻タンク(廃油)新設 2KL/鋼製一重殻タンク(廃油)撤去 2KL/給水設備更新 1式/対象休憩施設(福山SA)	第2/四半期	第3/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満
153	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	建築工事	山陽自動車道 下松SA他3箇所給油設備更新工事	山口県岩国市～山口県山口市	約19か月 (約25か月)	FSF二重殻タンク 新設 60KL/FSF二重殻タンク(廃油)新設 2KL/鋼製一重殻タンク(廃油)撤去 2KL/FSF二重殻タンク 新設 60KL/FSF二重殻タンク(廃油)新設 2KL/鋼製一重殻タンク(廃油)撤去 2KL/給水設備更新 1式/給排水設備更新 1式/対象休憩施設(下松SA、佐波川SA、玖珂PA、富海PA)	第3/四半期	第4/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上7億円未満
154	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	建築工事	令和7年度 中国自動車道 三次IC他3箇所 管理施設増設改築工事	広島県庄原市～広島県安芸高田市	約32か月 (約34か月)	高速道路事務所 増築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約1,250m ² /高速道路事務所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約2,100m ² /車庫 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約250m ² /車庫 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m ² /車庫 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約500m ² /刑倉庫 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約350m ² /雪水貯所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /収受員安全通路 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m ² /浄化槽設備 改修 FRP製 30人槽/給水設備 改修 1式/給水設備 改修 1式	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
155	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	電気工事	令和6年度 周南高速道路事務所他1管内 ケーブルラック更新工事	山口県岩国市～山口県山陽小野田市	約25か月 (約26か月)	TN照明 施工延長 約3km/TN照明 施工延長 2,067km/TN照明 施工延長 2,206km/TN照明 施工延長 約500灯/TN照明 施工延長 504灯/TN照明 施工延長 442灯/TN照明 施工延長 392灯/TN照明 施工延長 584灯/TN照明 施工延長 447灯/TN照明 施工延長 344灯/TN照明 施工延長 149灯/TN照明 施工延長 約19km/ケーブルラック(更新) 3,6km	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
156	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	電気工事	令和6年度 米子自動車道 摺鉢山トンネル他5箇所トンネル照明設備改修工事	岡山県真庭市	約20か月 (約24か月)	TN照明 施工延長 約8km/TN照明 施工延長 約0,5km/TN照明 施工延長 約0,1km/TN照明 施工延長 約0,5km/TN照明 施工延長 約0,5km/対象箇所(摺鉢山TN、声谷TN、伏ヶ茅TN、打井畑TN、横瀬TN)/ケーブルラック(更新) 約5,5km/ケーブルラック(更新) 約0,5km/ケーブルラック(更新) 約0,2km/ケーブルラック(更新) 約0,5km/ケーブルラック(更新) 約0,5km/ケーブルラック(更新) 約0,1km/対象箇所(摺鉢山TN、声谷TN、伏ヶ茅TN、打井畑TN、横瀬TN)/TN照明 施工延長 約62灯/通信線路 施工延長(仮設) 2km/可変式道路情報板(仮設) 8基/対象箇所(久世IC～湯原IC間)	第2/四半期	第3/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
157	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	電気工事	令和7年度 山陽自動車道 関谷トンネル他11箇所トンネル照明設備改修工事	岡山県備前市～岡山県倉敷市	約20か月 (約26か月)	TN照明 施工延長 約1km/TN照明 施工延長 約1,5km/TN照明 施工延長 約2,0km/TN照明 施工延長 約2,0km/TN照明 施工延長 約1,0km/TN照明 施工延長 約1,0km/ケーブルラック(更新) 約8km/対象箇所(関谷TN、根谷TN、塔坂TN、福富TN、奥吉原TN、熊山TN、勢力TN、保木TN、金田TN、中庄TN、水江TN、酒津TN)	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
158	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	通信工事	米子自動車道 藤山IC～米子IC間 通信線路工事	岡山県真庭市～鳥取県米子市	約28か月	通信線路 施工延長 約1km/対象箇所(藤山IC～米子IC間)/通信管路 施工延長 約6km/対象箇所(藤山IC～溝口IC間)/非常電話 約30基/対象箇所(添谷TN、谷川TN、宮原TN、三平山TN)/路側情報伝送装置 約30基/対象箇所(藤山IC～江府IC間、江府IC～溝口IC間)	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
159	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	通信工事	広島呉道路 仁保JCT～呉IC間 通信線路工事	広島市～広島県呉市 他	約35か月	通信線路 施工延長 約18km/通信線路 施工延長 18km/伝送設備 3箇所/路側伝送情報設備 45基/TN非常電話設備 39基/CCTV設備 21基/交通量計測設備 約5基/交通量計測設備(更新) 約5基/トンネル内FM再放送設備 2箇所/トンネル内AM再放送設備 1箇所/対象施設(仁保JCT～呉IC他)	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
160	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	通信工事	令和7年度 千代田高速道路事務所他1管内 トンネルCCTV設備更新工事	広島県福山市～広島県山県郡安芸太田町	約16か月 (約22か月)	CCTV設備(更新) 約45基/CCTV設備(更新) 約25基/CCTV設備(更新) 約20基/CCTV設備 2基/CCTV設備 1基	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上4億円未満
161	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	道路付属物工事	令和6年度 中国自動車道 津山高速道路事務所管内防護柵取替工事	兵庫県佐用郡佐用町～岡山県新見市	約13か月 (約19か月)	ガードレール(取替) 約3,5km	第2/四半期	第3/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
162	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	道路付属物工事	令和6年度 中国支社管内 標識設置工事	岡山県備前市～山口県山口市 他	約25か月 (約29か月)	標識板(取替) 約100m ² /標識板(新設) 約200m ² /標識柱(取替) 5基/誤進入防止対策 4箇所	第3/四半期	第4/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
163	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	道路付属物工事	令和6年度 中国自動車道 三次高速道路事務所管内防護柵取替工事	岡山県新見市～広島県安芸高田市	約17か月 (約23か月)	ガードレール(取替) 約19km	第3/四半期	第4/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
164	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	道路付属物工事	令和7年度 中国自動車道 津山高速道路事務所管内防護柵取替工事	兵庫県佐用郡佐用町～岡山県新見市	約16か月 (約22か月)	ガードレール(取替) 約6km	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
165	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	道路付属物工事	令和7年度 山陽自動車道 広島高速道路事務所管内遮音壁取替工事	広島県東広島市 他～山口県岩国市 他	約13か月 (約19か月)	金属製遮音壁(撤去) 約0,3km/金属製遮音壁(新設) 約0,3km/遮音板取替 911枚/板落下防止装置設置 50箇所/板落下防止取替工 4箇所/イスリデューサー落下防止索設置 250m	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
166	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	トンネル非常用設備工事	令和7年度 千代田高速道路事務所他2管内 トンネル非常用設備更新工事	広島県福山市～山口県周南市	約30か月 (約36か月)	火災検知器(更新) 約490基/消火栓(更新) 約30基/防災受信壁(更新) 約10面/防災受信壁(改造) 約5面/対象TN(加計東TN、牛頭山TN、平TN、赤谷TN、三谷TN、猪子山TN、安芸TN、関戸TN、赤坂TN、神村TN、山手TN、美ノ郷TN、大羽谷TN、竹原TN、郷分TN)	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
167	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	受配電設備工事	令和6年度 中国支社管内 無停電直流電源設備更新工事	鳥取県米子市～山口県下関市	約24か月 (約30か月)	無停電電源設備(更新) 2箇所/無停電電源設備(更新) 1箇所/無停電電源設備(更新) 5箇所/無停電電源設備(更新) 1箇所/直流電源設備(更新) 4箇所/直流電源設備(更新) 4箇所/直流電源設備(更新) 2箇所/直流電源設備(更新) 7箇所/直流電源設備(更新) 6箇所/直流電源設備(更新) 5箇所/直流電源設備(更新) 2箇所/直流電源設備(更新) 1箇所/直流電源設備(更新) 5箇所	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
168	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	受配電設備工事	千代田高速道路事務所管内 受配電自家発電設備更新工事	鳥根県鹿足郡吉賀町～広島県山県郡安芸太田町 他	約22か月 (約28か月)	受配電設備 PA 高圧(更新) 3箇所/自家発電設備 PA 1箇所/対象休憩施設(久地PA、簡賀PA、深谷PA)	第2/四半期	第3/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
169	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	受配電設備工事	広島呉道路 呉トンネル他5箇所受配電自家発電設備更新工事	広島市～広島県呉市 他	約30か月	受配電設備 TN 高圧(更新) 2箇所/対象施設(小屋浦TN、呉TN)/受配電設備 TN 高圧1箇所/対象施設(吉浦TN 改造)/受配電設備 TN 高圧(撤去) 1箇所/対象施設(天応TN)/受配電設備 IC 低圧 2箇所/対象施設(坂南IC、八本松SIC 新設)/自家発電設備TN(更新) 3箇所/対象施設(小屋浦TN、吉浦TN、呉TN)/自家発電設備 IC 2箇所/対象施設(坂南IC、八本松SIC 新設)	第3/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和6年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和6年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模(予定)
170	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	受配電設備工事	令和6年度 岡山高速道路事務所他1管内 受配電自家発電設備更新工事	鳥取県米子市～岡山県倉敷市	約30か月	受配電設備 TN 高圧(更新) 6箇所/自家発電設備 TN(更新) 3箇所/受配電設備 TN 高圧(更新) 2箇所/自家発電設備 TN(更新) 2箇所/受配電設備 TN 低圧(更新) 1箇所/無停電電源設備(更新) 3箇所	第3/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
171	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	受配電設備工事	令和6年度 米子高速道路事務所他1管内 受配電自家発電設備更新工事	鳥取県米子市～広島県三次市	約31か月	受配電設備 IC 高圧(更新) 1箇所/自家発電設備 IC(更新) 1箇所/無停電電源設備 1箇所/無停電電源設備(更新) 1箇所/直流電源設備(更新) 1箇所/受配電設備 IC 高圧(更新) 4箇所/自家発電設備 IC(更新) 4箇所	第3/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
172	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	交通情報設備工事	令和6年度 広島高速道路事務所他2管内 道路交通情報設備更新工事	広島県福山市～山口県山口市 他	約35か月 (約37か月)	可変式道路情報板(更新) 3面/可変式道路情報板(更新) 13面/対象施設(部分TN,山手TN,美ノ郷TN,大羽谷TN/本郷TN,日山地TN,本谷TN,竹原TN,入野TN)/可変式道路情報板(更新) 2面/可変式道路情報板(更新) 2面/可変式速度規制標識(更新) 67基/対象施設(岩国IC,竜ヶ岳TN,岩国IC 山口南IC)/可変式道路情報板(更新) 1面/可変式道路情報板(更新) 1面/可変式道路情報板(更新) 3面/可変式速度規制標識(更新) 59基/対象施設(安芸TN,広島JCT,広島JCT～岩国IC)/可変式道路情報板(更新) 2面/可変式道路情報板(更新) 6面/可変式道路情報板(更新) 2面/可変式道路情報板(更新) 6面/可変式道路情報板(新設) 2面/可変式道路情報板(新設) 1面/可変式速度規制標識(新設) 21基/対象施設(広島道 仁保JCT)具IC間/可変式速度規制標識(改造) 1基/可変式速度規制標識(新設) 1基/対象施設(広島IC)/可変式速度規制標識(移設) 1基/対象施設(福山東IC)	第3/四半期	第4/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
173	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	無線設備工事	山陽自動車道 八本松スマートIC ETC設備工事	広島市～広島県東広島市	約24か月 (約26か月)	ETC設備 料金所 1箇所/ETC設備(新設) 1箇所/伝送設備 改造 1箇所/対象施設(八本松スマートIC,西条IC)	第3/四半期	第4/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
174	中国支社	随意契約方式等	継続契約方式	中国支社	土木補修工事	中国自動車道(特定更新等)徳地IC～美祢西IC間盛土補強工事(その3)	山口県山口市	約23か月 (約29か月)	水抜きボーリング工 約7km/のり尻対策工 約1km	第2/四半期	第2/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
175	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	土木補修工事	令和7年度 中国支社 橋梁保全工事	兵庫県佐用郡佐用町～山口県下関市 他	約14か月	上部工補修(桁端部補修) 9橋/対象橋梁(奥山田第二高架橋⑤、山田高架橋⑤、深谷橋⑤⑥、/桜ヶ瀬橋⑥、小河内橋⑥、小瀬川橋⑤⑥、小瀬高架橋⑥)/上部工補修工(金属溶射) 6橋/対象橋梁(福万橋⑤、清口Aランプ橋、余川橋⑤、石原橋⑤⑥、/御庄川橋⑥)/発注用図面作成 1式	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期	—	7億円以上13億円未満	
176	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等)樺野川橋他2橋床版取替工事(その2)	山口県山口市	約36か月	支承取替 約55基/落橋防止構造 約105基/横変位拘束構造 約105基	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
177	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	遠方監視制御設備工事	令和6年度 中国支社 交通中央局設備改造工事	広島市	約12か月	中央局(改造) 1式/伝送交換設備(改造) 1式	第2/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
178	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	遠方監視制御設備工事	令和6年度 中国支社 明かり部CCTV中央局設備改造工事	広島市	約12か月	中央局(改造) 1式/伝送交換設備(改造) 1式	第2/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
179	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	遠方監視制御設備工事	令和6年度 中国支社 施設中央局設備改造工事	広島市	約12か月	中央局(改造) 1式	第2/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
180	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	遠方監視制御設備工事	令和6年度 中国支社 情報提供中央局設備改造工事	広島市	約12か月	中央局(改造) 1式	第2/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
181	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和7年度 千代田地区保全工事	広島県安芸高田市～鳥根県鹿足郡吉賀町 他	約13か月	延長 約174km/交通規制/路面清掃/排水こごり清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
182	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和7年度 岡山地区保全工事	岡山県備前市～岡山県笠岡市 他	約13か月	延長 約120km/交通規制/路面清掃/排水こごり清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
183	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和7年度 松江地区保全工事	鳥根県松江市～鳥根県出雲市 他	約13か月	延長 約50km/交通規制/路面清掃/排水こごり清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
184	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和7年度 福山地区保全工事	岡山県笠岡市～広島県東広島市	約13か月	延長 約68km、交通規制、路面清掃、排水こごり清掃、/事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
185	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和7年度 山口地区保全工事	鳥根県鹿足郡吉賀町～山口県下関市 他	約13か月	延長 約204km/交通規制/路面清掃/排水こごり清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
186	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和7年度 津山地区保全工事	兵庫県佐用郡佐用町～岡山県新見市 他	約13か月	延長 約114km/交通規制/路面清掃/排水こごり清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
187	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和7年度 周南地区保全工事	山口県岩国市～山口県山口市	約13か月	延長 約82km、交通規制、路面清掃、排水こごり清掃/事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
188	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和7年度 広島地区保全工事	広島県東広島市～広島県岩国市 他	約13か月	延長約108km、交通規制、路面清掃、排水こごり清掃/事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和6年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和6年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模(予定)
189	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和7年度 三次地区保全工事	岡山県新見市～広島県安芸高田市	約13か月	延長 約92km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、/事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
190	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和7年度 米子地区保全工事	岡山県真庭市～鳥取県米子市	約13か月	延長 約64km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、/事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
191	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和7年度 安来道路 道路保全工事	鳥取県米子市～鳥根県松江市	約13か月	路面清掃 800km/道路付属物清掃 34km/草刈り 16ha/除草剤散布 18kl/雪氷作業 1式/交通事故復旧作業 1式/交通規制工 105回/夜間通行止め規制 20回/打替工 80m2/路面標示工 13,500m	第4/四半期	令和7年度第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
192	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全施設工事	令和7年度 中国支社 建築・通信施設保全工事	岡山県美作市～山口県下関市 他	約12か月	建物補修 約50件、設備補修 約100件、/事故復旧工事 約30件	第4/四半期	令和7年度第1/四半期		—	13億円以上WTO基準額未満
193	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全施設工事	令和7年度 中国支社 西地区 機械・電気施設保全工事	岡山県新見市～山口県下関市 他	約12か月	設備補修 約200件、事故復旧工事 約30件	第4/四半期	令和7年度第1/四半期		—	13億円以上WTO基準額未満
194	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全施設工事	令和7年度 中国支社 東地区 機械・電気施設保全工事	岡山県美作市～岡山県新見市 他	約12か月	設備補修 約200件、事故復旧工事 約30件	第4/四半期	令和7年度第1/四半期		—	7億円以上13億円未満
195	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	津山高速道路事務所	道路付属物工事	令和6年度 中国自動車道 津山高速道路事務所管内遮音壁取替工事	兵庫県佐用郡佐用町～岡山県新見市	約12か月(約18か月)	金属製造音壁(取替) 約1.1km	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
196	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	三次高速道路事務所	土木補修工事	令和6年度 中国自動車道 三次高速道路事務所管内のり面補修工事	広島県庄原市～広島県三次市	約14か月(約20か月)	のり面工(切土補強土工) 約1千m2/盛土補強土工 約20本	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
197	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	三次高速道路事務所	電気工事	令和6年度 中国自動車道 本村PA他5箇所道路照明設備更新工事	岡山県新見市～広島県安芸高田市	約21か月(約27か月)	ポール照明(更新) 約40灯/ポール照明(更新) 約30灯/ポール照明(更新) 約20灯/ポール照明(更新) 約30灯/ポール照明(更新) 約30灯/対象施設施設(本村PA、江の川PA、七塚原SA、帝釈峠PA、神郷PA)/ポール照明(更新) 約20灯/対象管理施設(三次IC)	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上2億円未満
198	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	三次高速道路事務所	道路付属物工事	令和6年度 中国自動車道 三次IC～高田IC間立入防止柵改良工事	広島県三次市～広島県安芸高田市	約16か月(約22か月)	立入防止柵(新設) 約2km/立入防止柵(改良:嵩上げ) 約0.5km/立入防止柵(撤去) 約2km/立入防止柵(改良:下部閉塞) 約2km	第3/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
199	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	千代田高速道路事務所	電気工事	令和6年度 江津道路 うやがわトンネル他2箇所トンネル照明設備改修工事	鳥根県江津市～広島県広島市	約17か月(約23か月)	TN照明 施工延長 約0.2km/ケーブルラック(更新) 約0.5km/ポール照明(更新) 約30灯/ポール照明(更新) 約40灯/対象TN(うやがわTN、安佐SA、久地PA)	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上2億円未満
200	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	岡山高速道路事務所	土木工事	山陽自動車道(特定更新等)浅原地区切土補強工事	岡山県倉敷市	約12か月(約18か月)	のり面工(グラウンドアンカー工) 約2千m2	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
201	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	広島高速道路事務所	道路付属物工事	令和6年度 広島自動車道 広島西風新都IC～広島JCT間立入防止柵改良工事	広島市	約11か月(約17か月)	立入防止柵(新設) 約1.5km/立入防止柵(改良:嵩上げ) 約0.5km/立入防止柵(撤去) 約1.5km/立入防止柵(改良:下部閉塞) 約2km	第4/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円未満
202	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	米子高速道路事務所	通信工事	米子自動車道 江府IC～溝口IC間明かり部CCTV設備工事	鳥取県日野郡江府町～鳥取県西伯郡伯耆町	約16か月(約19か月)	CCTV設備 約20基/対象箇所(江府IC～溝口IC間)	第4/四半期	令和7年度第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上4億円未満
203	四国支社	一般競争入札方式	—	四国支社	土木工事	徳島自動車道 市場工事	徳島県阿波市	約57か月(約61か月)	切盛土量 約10万m3/TN延長 約0.5km/橋台・橋脚 約40基/【対象トンネル】金清トンネル/【対象橋梁】上善来高架橋、高西谷川橋、日吉高架橋、柿ノ木谷高架橋、切権高架橋	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	50億円以上
204	四国支社	一般競争入札方式	—	四国支社	土木工事	松山自動車道 川中トンネル工事	愛媛県伊予市～愛媛県喜多郡内子町	約29か月(約33か月)	TN延長 約1km/橋台 1基/工用仮橋 1式/【対象橋梁】立川橋	第2/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	50億円以上
205	四国支社	一般競争入札方式	—	四国支社	土木工事	松山自動車道 中山南工事	愛媛県伊予市～愛媛県喜多郡内子町	約59か月(約63か月)	切盛土量 約10万m3/橋台 約10基/橋脚 約15基/擁壁工 1,284m/仮設防護柵 1,2km/仮橋 1式/工用仮橋 1式/【対象橋梁】梅原橋、福住橋、藤の郷川橋、中山橋	第3/四半期	令和7年度第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	50億円以上
206	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	土木工事	今治小松自動車道 今治湯ノ浦インターチェンジ改築工事	愛媛県今治市～愛媛県西条市	約23か月(約24か月)	切盛土量 約0万m3/擁壁工 1,6千m2/用排水溝 1式/舗装面積 約5万m2/路面標示工 1式/橋脚柱(新設) 約40基	令和5年度第4/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	10億円以上13億円未満
207	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	土木工事	徳島自動車道 殿開高架橋他1橋(下部工)工事	徳島県阿波市	約33か月(約37か月)	橋脚 約5基/橋台 約5基/【対象橋梁】殿開高架橋、熊谷橋	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上10億円未満
208	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	土木補修工事	令和6年度 徳島自動車道 徳島高速道路事務所管内バイパスバート補強工事	徳島県阿波市～徳島県美馬市	約12か月(約15か月)	補修延長 約0.4km	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和6年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和6年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模(予定)
209	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	土木補修工事	令和7年度 高松自動車道 香川高速道路事務所管内橋梁はく落対策工事	香川県高松市～香川県普通寺市	約24か月 (約27か月)	上部工補修面積(剥落対策) 約5.5千m ² /下部工補修面積(剥落対策) 0.4千m ²	第4/四半期	令和7年度 第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
210	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	徳島自動車道 脇舗装工事	徳島県美馬市	約24か月 (約27か月)	延長 約5km/舗装面積 約5万m ²	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
211	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和7年度 徳島自動車道 徳島高速道路事務所管内舗装補修工事	徳島県鳴門市～徳島県三好市 他	約16か月	舗装面積 約4.5万m ² /レベリング工 0.1千t/床版防水工 1.5千m ² /路面標示工 30km	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	4億円以上7億円未満
212	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和7年度 松山自動車道 愛媛高速道路事務所管内舗装補修工事	愛媛県四国中央市～愛媛県西予市 他	約17か月	舗装面積 約5.5万m ² /レベリング工 0.6千t/床版防水工 11千m ² /路面標示工 19km	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
213	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和7年度 高知自動車道 高知高速道路事務所管内舗装補修工事	愛媛県四国中央市～高知県須崎市	約16か月	舗装面積 約1.5万m ² /レベリング工 0.2千t/路面標示工 5km	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
214	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和7年度 高松自動車道 香川高速道路事務所管内舗装補修工事	香川県東かがわ市～愛媛県四国中央市 他	約18か月	舗装面積 約5万m ² /レベリング工 0.2千t/床版防水工 1.5千m ² /路面標示工 23km	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
215	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	PC橋上部工工事	松山自動車道 喜多山高架橋他1橋(PC上部工)工事	愛媛県大洲市～愛媛県喜多郡内子町	約28か月 (約30か月)	橋面積 約2千m ² /【対象橋梁】喜多山高架橋、堂成川橋	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
216	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	鋼橋上部工工事	松山自動車道 橋本川橋他2橋(鋼上部工)工事	愛媛県大洲市～愛媛県喜多郡内子町	約36か月 (約38か月)	鋼重 約0.8千t/仮橋撤去工 1式/【対象橋梁】橋本川橋、山口橋、神南橋	第2/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
217	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	橋梁補修改築工事	高松自動車道 柞田川橋他1橋耐震補強工事	香川県観音寺市	約27か月	橋脚補強(RC巻立) 2基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約5基/縁端拡幅 1箇所/落橋防止構造 約20基/水平力分担構造 約55基/横変位拘束構造 約20基/【対象橋梁】柞田川橋、大野原IC Bランプ橋	第1/四半期	第2/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
218	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	橋梁補修改築工事	高知自動車道 成川第二橋他2橋耐震補強工事	高知県長岡郡大豊町	約26か月	橋脚補強(RC巻立) 約5基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約5基/縁端拡幅 1箇所/水平力分担構造 約30基/【対象橋梁】成川第一橋、成川第二橋、成川第三橋	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
219	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	建築工事	今治小松自動車道 今治湯ノ浦TB管理用施設新築工事	愛媛県今治市	約24か月	料金所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約250m ² /電気室 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /トールゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約250m ² /収受員安全通路 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /自転車置場 新築 S造 10m ² /対象箇所(今治湯ノ浦TB)/料金所 改修 S造 約250m ² /電気室 改修 S造 約100m ² /トールゲート 解体 S造 約300m ² /収受員安全通路 解体 S造 約100m ² /対象箇所(今治湯ノ浦IC)	令和5年度 第4/四半期	第2/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	4億円以上7億円未満
220	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	建築工事	令和6年度 四国支社 社屋改修工事	香川県高松市	約11か月	高速道路事務所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約1,500m ² /高速道路事務所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約300m ² /高速道路事務所 解体 S造 約300m ² /対象施設(四国支社)	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満
221	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	電気工事	令和6年度 四国支社管内 トンネル照明設備更新工事	香川県普通寺市～愛媛県四国中央市	約31か月 (約37か月)	TN照明基本部(更新) 約600灯/TN照明基本部(改修) 約5,700灯/ケーブルラック(更新) 約2km/TN照明基本部(改修) 約800灯/電線路(撤去) 約2km/ハイマスト照明(更新) 6灯/対象トンネル(龍山TN、魚見山TN、上之山TN、鳥越TN、山田井TN、早川TN、八堂山TN、中野TN、西田TN、大頭TN、鞍瀬TN、黒岩岳TN、永木TN、黒木TN、鳥坂TN、伊崎TN、総野TN、曾我部TN、岡豊TN、朝倉TN、針木TN、八田TN、よさこいTN、ためさだTN、伊予灘SA下、石鎚山SA上下)	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
222	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	通信工事	徳島自動車道 脇IC～美馬IC間通信線路工事	徳島県徳島市～徳島県美馬市	約24か月 (約30か月)	光ケーブル 0.6km/光ケーブル接続 12箇所/路側情報伝送装置 26基/CCTV設備 約10基/交通量計測設備 2基/路側無線装置 1箇所/可変式速度規制標識 約10基/非常電話(撤去) 約20基/基地局 1箇所/伝送交換設備 IC(改造) 2箇所/監視制御盤改造 1箇所/路側分電盤 6台	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上7億円未満
223	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	トンネル非常用設備工事	松山自動車道 鳥坂トンネル他6箇所非常用設備更新工事	愛媛県大洲市～愛媛県西予市	約20か月 (約26か月)	水噴霧自動弁(更新) 約40基/防災受信盤(更新) 約5箇所/消火ポンプ(更新) 3基/消火ポンプ制御盤(更新) 3箇所/対象トンネル(鳥坂トンネル、山根トンネル、早川トンネル、八堂山トンネル、川内トンネル、池田トンネル、下川トンネル)	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
224	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	受配電設備工事	高知自動車道 笹ヶ峰トンネル他1箇所受配電自家発電設備更新工事	愛媛県四国中央市～高知県南国市	約28か月 (約34か月)	受配電設備 TN 高圧(更新) 3箇所/自家発電設備 TN(更新) 3箇所/対象トンネル(笹ヶ峰TN北坑口、南坑口、繁藤TN)	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
225	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	交通情報設備工事	令和6年度 四国支社管内 道路交通情報設備更新工事	香川県東かがわ市津田町～高知県吾川郡いの町	約36か月 (約42か月)	可変式道路情報板(更新) 70面/対象箇所(津田TN、志度TN、三木TN、国分寺TN、飯山TN、坂出JCT、坂出IC、香通寺IC、川之江JCT、三島川之江IC、川之江東JCT、早川TN、飯田TN、八堂山TN、横山TN、中野TN、円山TN、湯之谷TN、西田TN、西泉TN、法皇TN、大影TN、逢坂山TN、一宮TN、前野TN、秦東TN、秦TN、秦西TN、宇津野TN、親月坂TN)	第3/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
226	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	土木補修工事	令和7年度 四国支社 橋梁保全工事	愛媛県四国中央市～高知県須崎市	約12か月	対象橋梁 2橋	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
227	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	PC橋上部工工事	徳島自動車道 指谷川橋(PC上部工)工事	徳島県阿波市	約42か月	橋面積 約1千m ²	第2/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和6年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和6年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模(予定)
228	四国支社	随意契約方式等	継続契約方式	四国支社	橋梁補修改築工事	高知自動車道 南国IC～伊野IC間耐震補強Ⅰ工事(その2)	高知県高知市	約20か月	橋脚補強(アラミド繊維巻立)約5基/落橋防止構造 2基/水平力分担構造 約5基/【対象橋梁】東谷川橋、金谷川橋、宇津野橋	第1/四半期	第2/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
229	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	遠方監視制御設備工事	令和6年度 四国支社 無線中央局設備改築工事	香川県高松市	約12か月	遠方監視制御設備 中央局 1箇所	第2/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
230	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全土木工事	令和7年度 香川地区保全工事	香川県東かがわ市～愛媛県四国中央市 他	約13か月	延長 約135km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雷水対策作業/補修作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
231	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全土木工事	令和7年度 高知地区保全工事	愛媛県四国中央市～高知県須崎市	約13か月	延長 約82km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雷水対策作業/補修作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
232	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全土木工事	令和7年度 愛媛地区保全工事	愛媛県四国中央市～愛媛県西予市 他	約13か月	延長 約153km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雷水対策作業/補修作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
233	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全土木工事	令和7年度 徳島地区保全工事	徳島県鳴門市～徳島県三好市 他	約13か月	延長 約113km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雷水対策作業/補修作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
234	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全施設工事	令和7年度 四国地区 建築・通信施設保全工事	徳島県鳴門市～愛媛県西予市 他	約12か月	建築・通信施設保全工事 80件/建築・通信施設保全工事 120件/事故復旧工事 10件	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		—	1億円以上7億円未満
235	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全施設工事	令和7年度 四国地区 機械・電気施設保全工事	徳島県鳴門市～愛媛県西予市 他	約12か月	機械・電気施設保全工事 300件/機械・電気施設保全工事 10件	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		—	7億円以上13億円未満
236	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	愛媛高速道路事務所	建築工事	松山自動車道 石鏡山SA営業施設改修工事	愛媛県西条市	約14か月 (約18か月)	業務用エレベーター 新設 1基/業務用エレベーター 撤去 1基/店舗 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 40m ²	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	0.3億円以上1億円未満
237	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	徳島工事事務所	舗装工事	徳島自動車道 阿波スマートインターチェンジ舗装工事	徳島県阿波市	約11か月 (約17か月)	舗装面積 約1万m ² /アスファルト舗装工 3,800t/コンクリート舗装工 0.2万m ²	第3/四半期	第4/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満
238	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	徳島工事事務所	道路付属物工事	徳島自動車道 阿波スマートインターチェンジ標識工事	徳島県阿波市	約11か月 (約17か月)	標識柱(新設)約10基/標識板(新設)約50m ²	第3/四半期	第4/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円未満
239	九州支社	一般競争入札方式	—	九州支社	PC橋上部工工事	鹿児島道路 神之川橋(PC上部工)工事	鹿児島県日置市	約46か月 (約48か月)	橋面積 約6.5千m ²	第2/四半期	第3/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
240	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木工事	西九州自動車道(特定更新等) 天神山トンネルインバート設置工事	長崎県佐世保市	約22か月	インバート 0.8km/避難連絡坑 40m	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	10億円以上13億円未満
241	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木工事	東九州自動車道 広内橋(下部工)工事	大分県大分市	約38か月 (約42か月)	橋台 2基/橋脚 約10基	第3/四半期	第4/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
242	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木工事	東九州自動車道 高鍋附帯工工事	宮崎県児湯郡高鍋町～宮崎県児湯郡新富町	約20か月 (約21か月)	延長 約5km/函渠工の延伸 5基	第3/四半期	第4/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
243	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木工事	宮崎自動車道(特定更新等) 天神トンネル(下り線)他1トンネル覆工補強工事	宮崎県都城市～宮崎県宮崎市	約27か月 (約29か月)	覆工補強対策工 約0.5km	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
244	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木工事	椎田道路 築城工事	福岡県築上郡築上町	約24か月 (約25か月)	延長 約4km/切盛土量 約3万m ³ /橋脚 約10基/【対象橋梁】真如寺川橋、坂口橋	令和7年度 第1/四半期	令和7年度 第2/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	13億円以上WTO基準額未満
245	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木補修工事	令和6年度 久留米高速道路事務所管内のり面補修工事	福岡県筑紫野市～福岡県八女郡広川町 他	約21か月	のり面工(のり枠工)約3千m ² /切土補強土工 1,600本/水抜きボーリング工 50本/崩壊土砂防護柵 80m/立入防止柵工 450m	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
246	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木補修工事	令和6年度 九州自動車道 八代IC～人吉IC間落石対策工事	熊本県八代市～熊本県人吉市	約22か月 (約24か月)	のり面工(落石防止工) 約1.5千m ²	第2/四半期	第4/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
247	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木補修工事	令和6年度 大分高速道路事務所管内(特定更新等) 盛土補強工事	大分県日田市～大分県玖珠郡九重町 他	約20か月	水抜きボーリング工 約7.5km/のり尻対策工 約1km/捨土掘削 1万m ³ /のり面工(落石防止工) 約3千m ²	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和6年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和6年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模(予定)
248	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木補修工事	令和6年度 長崎自動車道(特定更新等) 小城地区のり面補強工事	佐賀県佐賀市～佐賀県多久市	約33か月 (約35か月)	鋼管杭工 約100本/のり面工(切土補強土工) 約600本	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
249	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木補修工事	九州自動車道(特定更新等)久留米高速道路事務所管内伸縮装置取替工事	福岡市～福岡県みやま市 他	約16か月 (約18か月)	伸縮装置取替 約45基	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
250	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木補修工事	九州自動車道 熊本高速道路事務所管内トンネル附属物補修工事	熊本県上益城郡御船町～熊本県人吉市	約16か月 (約18か月)	補修延長 約1.8km	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
251	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木補修工事	九州自動車道(特定更新等) 松橋IC～人吉IC間のり面補強工事	熊本県宇城市～熊本県人吉市	約35か月 (約37か月)	のり面工(グラウンドアンカー工) 約4km ²	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
252	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木補修工事	九州自動車道(特定更新等) 北九州高速道路事務所管内伸縮装置取替工事	北九州市～福岡市 他	約12か月 (約15か月)	伸縮装置取替 約20基	第4/四半期	令和7年度 第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
253	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和6年度 長崎自動車道(特定更新等) 長崎高速道路事務所管内舗装補修工事	佐賀県雄野市～長崎県長崎市 他	約23か月	舗装面積 約3万m ² /床版防水 約8.5千m ²	第1/四半期	第2/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
254	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和6年度 宮崎自動車道(特定更新等) 宮崎高速道路事務所管内舗装補修工事	宮崎県えびの市～宮崎県宮崎市 他	約25か月	舗装面積 約9万m ² /床版防水 約5.5千m ²	第1/四半期	第2/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
255	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和6年度 九州自動車道(特定更新等) 鹿児島高速道路事務所管内舗装補修工事	鹿児島県始良郡湧水町～鹿児島県鹿児島市 他	約24か月	舗装面積 約3万m ² /床版防水 約7千m ²	第1/四半期	第2/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
256	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和6年度 長崎自動車道(特定更新等) 佐賀高速道路事務所管内舗装補修工事	佐賀県神埼郡吉野ヶ里町～佐賀県雄野市 他	約25か月	舗装面積 約6万m ² /床版防水 約14.5千m ²	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
257	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和6年度 沖縄自動車道(特定更新等) 那覇IC～西原IC間舗装補修工事	沖縄県島尻郡南風原町～沖縄県浦添市	約16か月 (約20か月)	舗装面積 約1万m ² /床版防水 約9千m ²	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上7億円未満
258	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和6年度 大分自動車道(特定更新等) 大分高速道路事務所管内舗装補修工事	大分県日田市～大分県佐伯市 他	約25か月 (約27か月)	舗装面積 約5万m ² /床版防水 約5千m ²	第3/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
259	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	東九州自動車道 臼杵舗装工事	大分県臼杵市	約19か月	延長 約7km/舗装面積 約10万m ² /標識柱(新設) 約40基/標識板(新設) 約90m ²	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
260	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和7年度 宮崎自動車道 宮崎高速道路事務所管内舗装補修工事	宮崎県えびの市～宮崎県宮崎市 他	約25か月 (約27か月)	舗装面積 約8.5万m ²	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
261	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	PC橋上部工工事	椎田道路 双子池第一橋他6橋(PC上部工)工事	福岡県築上郡築上町	約24か月	橋面積 約2.0千m ² /【対象橋梁】双子池第一橋、広末橋、岩丸川橋、水原第一橋、水原第二橋、下日奈古橋、櫻葉寺川橋	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
262	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	鋼橋上部工工事	椎田道路 城井川橋他1橋(鋼上部工)工事	福岡県築上郡築上町	約22か月	鋼重 約0.2千t/【対象橋梁】城井川橋、小山田川橋	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	2億円以上7億円未満
263	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	橋梁補修改築工事	宮崎自動車道(特定更新等)長江川橋(下り線)床版取替工事	宮崎県えびの市～宮崎県小林市	約22か月	床版取替 約2千m ² /対象橋梁長江川橋 [◎] (鋼橋)/床版防水 約2千m ²	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
264	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	橋梁補修改築工事	沖縄自動車道(特定更新等) 宜野座橋床版取替工事	沖縄県国頭郡宜野座村	約34か月	床版取替 約3千m ² /対象橋梁宜野座橋 [◎] (鋼橋)/床版防水 約2.5千m ²	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
265	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	建築工事	長崎自動車道 佐賀大和IC資機材倉庫新築工事	佐賀県佐賀市	約14か月 (約20か月)	倉庫棟 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約850m ² /倉庫棟 解体 S造 約200m ² /対象管理施設(佐賀大和IC)	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満
266	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	建築工事	東九州自動車道 佐伯弥生PA他1箇所休憩施設新築工事	大分県大分市～大分県佐伯市	約17か月 (約21か月)	お手洗い 新築 木造CLT(付帯する電気・機械設備を含む) 150m ² /身障者駐車場 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m ² /ゴミ置き場棟 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 45m ² /前処理槽 新設 RC造 97人槽/対象休憩施設(佐伯弥生PA(下))/ [◎] 引継ぎ倉庫 S造 新築(付帯する電気・機械設備を含む) 100m ² /対象管理施設(大分IC)	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和6年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和6年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模(予定)
267	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	建築工事	九州自動車道 吉志PA他2箇所休憩施設改修工事	北九州市～福岡県古賀市	約22か月 (約28か月)	お手洗い 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/お手洗い 増築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 35m2/お手洗い 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/お手洗い 増築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 50m2/清掃員詰所棟 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 15m2/ゴミ仮置場 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 45m2/清掃員詰所・ゴミ仮置場 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 70m2/受水槽 新設 S造 48t/受水槽 撤去 S造 48t/高架水槽 撤去 S造 12t/屋外給排水管 更新 1.3km/屋外給排水管 更新 2km/キャビネ 補修 150m2/キャビネ 補修 150m2/対象休憩施設(吉志PA、古賀SA)/高速道路事務所 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 22m2/対象管理施設(八幡IC)	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上7億円未満
268	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	電気工事	東九州自動車道 新富スマートIC道路照明設備工事	宮崎県児湯郡新富町	約25か月 (約31か月)	ポール照明(新設) 約20灯/可変式道路情報板 1面/受配電設備 IC 低圧 1箇所/自家発電設備 IC 1箇所/遠方監視制御設備 IC 1箇所/交通量計測設備 2基/CCTV設備(移設) 1基/気象観測局(移設) 1局/可変式速度規制標識(移設) 2基	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満
269	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	電気工事	沖縄自動車道 幸地IC道路照明設備工事	沖縄県中頭郡西原町	約25か月 (約31か月)	低位置照明(新設) 約390灯/ポール照明(新設) 約20灯/受配電設備 IC 高圧 1箇所/自家発電設備 IC 1箇所/遠方監視制御設備 IC 1箇所/CCTV設備 1基/交通量計測設備 2基	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
270	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	電気工事	大分高速道路事務所管内 トンネル照明設備更新工事	大分県玖珠郡玖珠町～大分県大分市 他	約24か月 (約30か月)	TN照明入口部(更新) 約1,100灯/TN照明基本部(更新) 約700灯/TN照明入口部(改修) 約200灯/TN照明基本部(改修) 約100灯/ケーブルラック(更新) 約5km/TN照明入口部(撤去) 約1,100灯/TN照明基本部(撤去) 約700灯/対象TN:代太郎、鹿葉、南塚、豊岡第二他5TN	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
271	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	通信工事	沖縄自動車道 幸地IC他11箇所自動料金収受機械設備工事	沖縄県名護市～沖縄県那覇市	約31か月	ITCM設備 料金所 12箇所/対象施設(幸地IC、許田IC、宜野座IC、金武IC、屋嘉IC、石川IC、沖縄北IC、沖縄南IC、北中城IC、西原IC、西原JCT、那覇IC)	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
272	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	通信工事	長崎高速道路事務所管内 通信線路工事	長崎県大村市～長崎県長崎市	約20か月 (約26か月)	通信線路 施工延長 約17km/通信線路 施工延長(撤去) 約17km	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上4億円未満
273	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	受配電設備工事	九州自動車道 吉志PA他2箇所受配電自家発電設備工事	北九州市	約24か月 (約30か月)	受配電設備 PA 高圧 2箇所/受配電設備 PA 低圧(撤去) 2箇所/自家発電設備 PA 2箇所/直流電源設備 2箇所/遠方監視制御設備 PA 2箇所/対象休憩施設(吉志PA)/遠方監視制御設備 IC 改造 2箇所/対象管理施設(新門司IC、門司IC)	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
274	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	交通情報設備工事	沖縄自動車道 幸地IC道路情報板設備工事	沖縄県中頭郡西原町	約22か月 (約28か月)	可変式道路情報板 7面	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
275	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	無線設備工事	東九州自動車道 新富スマートICETC設備工事	宮崎県児湯郡新富町	約31か月	ETC設備 料金所 1箇所/伝送交換設備 IC 1箇所/データセンタ(約30m2) 1箇所	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
276	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	無線設備工事	沖縄自動車道 幸地ICETC設備工事	沖縄県中頭郡西原町	約31か月	ETC設備 料金所 1箇所/伝送交換設備 IC 1箇所	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
277	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	無線設備工事	九州支社管内 今川スマートIC他2箇所ETC設備更新工事	福岡県行橋市～熊本県八代郡水川町	約31か月 (約37か月)	ETC設備 料金所(更新) 約5箇所	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
278	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	トンネル換気設備工事	東九州自動車道 臼杵トンネル換気設備工事	大分県臼杵市	約20か月 (約24か月)	ジェットファン 3基/ジェットファン(更新) 2基/換気制御盤(更新) 1面/対象施設(臼杵TN)	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
279	九州支社	任意契約方式等	—	九州支社	土木補修工事	令和7年度 九州支社橋梁保全工事	山口県下関市～鹿児島県鹿児島市	約13か月	九州支社管内の橋梁保全工事 1式	第4/四半期	第4/四半期		—	7億円以上13億円未満
280	九州支社	任意契約方式等	—	九州支社	通信工事	令和6年度 九州支社管内 磁気カード方式料金収受機械更新工事	北九州市門司区～沖縄県うるま市	約27か月 (約29か月)	更新 79料金所/新設 2料金所	第3/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上7億円未満
281	九州支社	任意契約方式等	—	九州支社	遠方監視制御設備工事	令和6年度 九州支社 交通中央局設備改造工事	北九州市～鹿児島県鹿児島市 他	約12か月	中央局(改造) 1式/伝送設備(改造) 1式	第2/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
282	九州支社	任意契約方式等	—	九州支社	遠方監視制御設備工事	令和6年度 九州支社 施設中央局設備改造工事	福岡県太宰府市	約12か月	中央局(改造) 1式	第2/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
283	九州支社	任意契約方式等	—	九州支社	遠方監視制御設備工事	令和6年度 九州支社 ETC監視中央局設備改造工事	福岡県太宰府市 他	約12か月	中央局(改造) 1式	第2/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
284	九州支社	任意契約方式等	—	九州支社	遠方監視制御設備工事	令和6年度 九州支社 交通量計測中央局設備改造工事	福岡県太宰府市	約12か月	中央局(改造) 1式	第2/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円未満
285	九州支社	任意契約方式等	—	九州支社	遠方監視制御設備工事	令和6年度 九州支社 路車間情報中央局設備改造工事	福岡県太宰府市 他	約12か月	中央局(改造) 1式	第2/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和6年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和6年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模(予定)
286	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	伝送交換設備工事	令和6年度 九州支社管内 伝送交換設備改造工事	北九州市～鹿児島県鹿児島市 他	約12か月	伝送交換設備(改造) 1式/中央局(改造) 1式	第2/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
287	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和7年度 長崎地区保全工事	佐賀県雄勝市～長崎県長崎市 他	約13か月	延長 約70km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雷水対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
288	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和7年度 宮崎地区保全工事	宮崎県えびの市～宮崎県宮崎市 他	約13か月	延長 約190km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雷水対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
289	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和7年度 鹿児島地区保全工事	鹿児島県始良郡湧水町～鹿児島県鹿児島市 他	約13か月	延長 約112km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雷水対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
290	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和7年度 熊本地区保全工事	福岡県みやま市～宮崎県えびの市 他	約13か月	延長 約161km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雷水対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
291	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和7年度 北九州地区保全工事	山口県下関市～福岡市 他	約13か月	延長 約135km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雷水対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
292	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和7年度 久留米地区保全工事	福岡市～福岡県みやま市 他	約13か月	延長 約114km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雷水対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
293	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和7年度 沖縄地区保全工事	沖縄県那覇市～沖縄県名護市	約13か月	延長 約58km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
294	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和7年度 大分地区保全工事	大分県日田市～大分県速見郡日出町 他	約13か月	延長 約176km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雷水対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
295	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和7年度 佐賀地区保全工事	佐賀県神埼郡吉野ヶ里町～佐賀県雄勝市 他	約13か月	延長 約85km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雷水対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
296	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全施設工事	令和7年度 九州南部地区 機械・電気施設保全工事	福岡県みやま市～鹿児島県鹿児島市 他	約12か月	設備補修 約 100件/事故復旧工事 約 10件	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		—	13億円以上WTO基準額未満
297	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全施設工事	令和7年度 九州北部地区 機械・電気施設保全工事	山口県下関市～福岡県みやま市 他	約12か月	設備補修 約 200件/事故復旧工事 約 30件	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
298	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全施設工事	令和7年度 沖縄地区 施設保全工事	沖縄県那覇市～沖縄県名護市	約12か月	建物補修 約 10件/設備補修 約 50件/事故復旧工事 約 5件	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		—	1億円以上7億円未満
299	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全施設工事	令和7年度 九州地区 建築・通信施設保全工事	山口県下関市～沖縄県名護市	約12か月	建物補修 約 100件/設備補修 約 200件/事故復旧工事 約 50件	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		—	13億円以上WTO基準額未満
300	九州支社	指名競争入札方式	—	九州支社	建築工事	沖縄自動車道 伊表SA休憩施設改修工事	沖縄県国頭郡金武町	約24か月	お手洗い 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2/お手洗い 増築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 20m2/ゴミ仮置場棟 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約350m2/流量調整槽 新設 FRP製 50人槽/お手洗い 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2/お手洗い 増築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 20m2/ゴミ仮置場棟 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 15m2/店舗 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約350m2/流量調整槽 新設 FRP製 50人槽	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
301	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	北九州高速道路事務所	管工事	中国自動車道 下関IC給水設備改修工事	山口県下関市	約9か月 (約15か月)	受水槽(新設) 10t/屋外給水管(新設) 350m/高架水槽(撤去) 5t/受水槽(撤去) 22t/屋外給水管(撤去) 350m/対象管理施設(下関IC)	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円未満
302	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	北九州高速道路事務所	トンネル非常用設備工事	東九州自動車道 朽網トンネル他2箇所非常用設備更新工事	福岡県宮若市～福岡県京都郡苅田町	約17か月 (約23か月)	防災受信盤(更新) 約5面/対象TN:朽網、長野、神田	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
303	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	久留米高速道路事務所	舗装工事	令和6年度 九州自動車道 久留米高速道路事務所管内舗装補修工事	福岡県福岡市～福岡県朝倉市 他	約7か月 (約9か月)	舗装面積 約1.5万m2	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上4億円未満
304	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	久留米高速道路事務所	道路付属物工事	令和6年度 久留米高速道路事務所管内標識取替工事	福岡市～福岡県みやま市 他	約6か月 (約10か月)	標識柱(新設) 約20基/標識柱(撤去) 6基/標識板(新設) 約110m2/標識板(撤去) 約5m2/標識板(取替) 約20m2	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円未満
305	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	久留米高速道路事務所	道路付属物工事	久留米高速道路事務所管内 遮音壁設置工事	福岡県太宰府市～福岡県久留米市	約12か月 (約18か月)	金属製造音壁(新設) 約0.3km/金属製造音壁(新設) 約0.2km	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和6年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和6年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模(予定)
306	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	熊本高速道路事務所	道路付属物工事	令和6年度 熊本高速道路事務所管内標識取替工事	福岡県みやま市～熊本県人吉市	約8か月 (約10か月)	標識板(新設) 約20m2/標識板(取替) 約60m2/標識柱(新設) 2基	第2/四半期	第3/四半期		任意着方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円未満
307	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	鹿児島高速道路事務所	土木補修工事	令和6年度 鹿児島高速道路事務所管内(特定更新等) 盛土補強工事	鹿児島県始良郡湧水町～鹿児島県鹿児島市 他	約18か月 (約20か月)	水抜きボーリング工 約7km/のり尻対策工 約0.5km	第3/四半期	第4/四半期		任意着方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
308	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	鹿児島高速道路事務所	建築工事	九州自動車道 清辺PA他1箇所営業施設改修工事	鹿児島県霧島市～鹿児島県始良市	約12か月 (約18か月)	店舗 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/ガスステーション 燃料タンク解体 FF装 約100KL/給油設備改修(セルフ化) 1式/対象休憩施設(清辺PA、桜島SA)	第2/四半期	第3/四半期		任意着方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上2億円未満
309	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	鹿児島高速道路事務所	道路付属物工事	令和7年度 鹿児島高速道路事務所管内 標識取替工事	鹿児島県霧島市～鹿児島県始良市 他	約7か月 (約9か月)	標識板(取替) 約80m2	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		任意着方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円未満
310	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	長崎高速道路事務所	道路付属物工事	令和7年度 長崎高速道路事務所管内標識取替工事	佐賀県雄野市～長崎県長崎市	約11か月 (約13か月)	標識板(取替) 約10m2/標識板(取替) 約110m2/標識柱(新設) 2基	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		任意着方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円未満
311	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	佐賀高速道路事務所	道路付属物工事	令和6年度 佐賀高速道路事務所管内標識取替工事	佐賀県神埼郡吉野ヶ里町～佐賀県雄野市	約11か月 (約13か月)	標識板(取替) 約50m2	第3/四半期	第4/四半期		任意着方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円未満
312	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	佐賀高速道路事務所	受配電設備工事	長崎自動車道 佐賀大和IC受配電設備更新工事	佐賀県佐賀市	約22か月 (約28か月)	受配電設備 IC 高圧(更新) 1箇所/受配電設備 IC 高圧(撤去) 1箇所/自家発電設備 IC 1箇所/自家発電設備 IC(撤去) 1箇所/無停電電源設備(更新) 1箇所/無停電電源設備(撤去) 1箇所	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		任意着方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
313	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	大分高速道路事務所	土木補修工事	東九州自動車道 大分高速道路事務所管内伸縮装置取替工事	大分県宇佐市～大分県大分市	約11か月 (約13か月)	伸縮装置取替 約10基	第3/四半期	第4/四半期		任意着方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円未満
314	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	大分高速道路事務所	道路付属物工事	令和6年度 大分自動車道 九重IC～湯布院IC間立入防止柵改良工事	大分県玖珠郡九重町～大分県由布市	約13か月 (約16か月)	立入防止柵(新設) 約0.5km/立入防止柵(改良:下部閉塞) 約1.5km/立入防止柵(改良:嵩上げ) 約0.1km	第2/四半期	第2/四半期		任意着方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円未満
315	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	大分高速道路事務所	道路付属物工事	令和6年度 大分高速道路事務所管内標識取替工事	大分県日田市～大分県佐伯市 他	約9か月 (約10か月)	標識板(新設) 約20m2/標識柱(新設) 2基/標識板(撤去) 約3m2/標識柱(撤去) 2基/標識板(取替) 約50m2	第2/四半期	第2/四半期		任意着方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円未満
316	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	大分高速道路事務所	道路付属物工事	令和6年度 東九州自動車道 別府地区飛球防護施設補修工事	大分県別府市	約7か月 (約11か月)	補修延長 約1.3km	第4/四半期	第4/四半期		任意着方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円未満
317	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	沖縄高速道路事務所	土木補修工事	令和6年度 沖縄自動車道 金武IC～石川IC間横断管補修工事	沖縄県国頭郡金武町～沖縄県うるま市	約8か月 (約12か月)	補修延長 約0.1km	第2/四半期	第3/四半期		任意着方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます